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1. Zamawiajacy:
Gmina Dziatoszyce, Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

2. Przedmiot zamdwienia

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn.:
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku remiza ~Pierocice .
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku remiza - Swietlica Jakubowice.
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku remiza - Swietlica Debiany .
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku remiza - Swietlica Opatkowice.
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku remiza - Swietlica Sudél.

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku remiza - Swietlica Sypéw.

Poprawa efekiywnosci energetycznej budynku remiza;- Swietlica Szyszczyce.

(wpisaé przedmiot zamdwienia )

3.Termin realizacji zaméwienia: Nadzor pelniony bedzie przez caly okres prowadzenia
Inwestycji, ktorej termin realizacji przewidziany jest do 02.2023r. Nadz6r obejmuje rowniez
okres gwarancji i rekojmi udzielnej przez Wykonawce robét.

4. Kryteria wyboru oferty: najnizsza cena

5. Inne istotne warunki zamowienia:

Przedmiotem zamdOwienia sg ustugi polegajace na $wiadczeniu petno-branzowych ustug w
ramach nadzoru z ramienia inwestora przy realizacji 7 zadan inwestycyjnych
realizowanych w ramach Projekt realizowany w ramach RPOWS na lata 20142020,
oznaczony nr RPSW.03.03.00-26-0089/20 oraz RPSW.03.03.00-26-0087/20 Tytut
projektu: Poprawa efektywnodei energetycznej budynkéw uzytecznosei publicznej{remizy-
Swictlice) na terenie gminy Dziatoszyce oraz Poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej(budynki OSP) na terenie gminy Dzialoszyce

Projekt realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020, oznaczony nr RPSW.03.03.00-26-0089/20
Tytut projektu: Poprawa efekiywnodci energetycznej budynkdw uzytecznoéei publicznej(remizy-swietlice) na,
terenie gminy Dzialoszyce / nr RPSW.03.03.00-26-0087/20 Poprawa efektywnoécel energetycznej budynkéw

uzytecznosci publicznej(budynid OSP) na terenie gminy Dzialoszyce
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Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na pracach
termomodernizacyjnych budynkéw w ktorych sklad wchodza:

« termoizolacja $cian budynku oraz stropu pod nieogrzewanym poddaszem
» wymiana stolarki okienno-drzwiowej

« instalacje sanitarne zgodnie z opisem branzowym
-centralnego ogrzewania

-pompa ciepla

» instalacja elektryczna zgodnie z opisem branzowym
-instalacja oswietlenia

-instalacja odgromowa

-instalacja fotowoltaiczna

* prace towarzyszace

-Remont warstw wewnetrznych:

-Podlég — wykonanie nowych warstw wykonczeniowych zgodnie z istniejacymi
(deskowanie, plytki, wylewki)

e Scian — wykonanie nowych warstw wykoficzeniowych (skucie odparzonych tynkéw i
wykonanie
nowych wraz z gladzig i malowaniem)

e Sufitéw - wykonanie nowych warstw wykonczeniowych w zaleznodci od istniejgee]
technologii
(skucie odparzonych tynkéw i wykonanie nowych w wraz z malowaniem lub sufity

podwieszane systemowe)
- Wymiana/montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

- Wymiana/montaz parapetow

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sg :

w misjscowosé Pierocice, Jakubowice, Debiany, Opatkowice, Sudét, Sypéw, Szyszczyce gmina
Dziatoszyce, powiat piniczowski.

Projekt realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020, oznaczony nr RPSW.03.03.00-26-0089 /20
Tytut projektu: Poprawa efektywnoéci energetycznej budynkéw uzytecznosei publicznej(remizy-$wietlice) na
terenie gminy Dzialoszyce / nr RPSW.03.03.00-26-0087/20 Poprawa efektywnoéei energetycznej budynkéw

ugytecznodel publicznej(budynki OSP) na terenie gminy Dzialoszyce
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Szczegdtowy zakres robét budowlanych zawarty zostat w dokumentacji, ktéra dostgpna jest
pod adresem URL:

https://platformazakupowa.pl/transakeja/574200.
https://platformazakupowa.pl/transakecja/575961

https:

latformazakupowa.pl/transakcja/576535

https://platformazakupowa.pl/transakecja/577012

https:

latformazakupowa.pl/transakcja/577067

htips://platformazakupowa.pl/transakecja/577026

htips://platformazakupowa.pl/transakcja/710749

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych obejmuje :

a)

b)

d)

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacjl robdt z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej;

Weryfikacja planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich odstepstw 1 zmian technologii robét,
materiatlow 1 urzadzen, zglaszanych przez Wykonawce robodt, szczegdlnie w
sytuacjach, gdy zmiany te mogg skutkowaé rozszerzeniem zakresu rzeczowego
okreslonego umowa lub podwyzZszeniem kosztéw realizacji robét;

Dojazd i pobyt na placu budowy minimum raz w tygodniu, a jesli zajdzie taka potrzeba
czesciej np. w przypadku robét zanikowych, ndokumentowany wpisem do dziennika
budowy celem zapewnienia skutecznosci nadzoru, a takze na wezwanie
Zamawiajacego (niezwlocznie do 24 godzin od otrzymania telefonicznego wezwania)
Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby
wnioskowanie do zamawiajacego o dokonanie w nigj zmian lub uzupelnien
Sprawdzanie poprawnosci kalkulacji sporzadzanych przez wykonawcéw robdt w
zakresie obmiaréw robot, naktadéw rzeczov;rych, cen i narzutow oraz faktur w

terminach wynikajacych z uméw zawartych mi¢dzy wykonawes, a zamawiajgcym.

Projekt realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020, oznaczony nr RPSW.03.03.00-26-0089/20
Tytul projekiu: Poprawa efektywnoéci energetyeznej budynkédw uzytecznosel publicznej(remizy-éwietlice) na
terenie gminy Dzialoszyce / nr RPSW.03.03.00-26-0087/20 Poprawa efektywnoscl energetyeznej budynkéw

uzytecznoscl publicznej{budynki QOSP) na terenie gminy Dziatoszyce
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g)

h)

D

k)
D

Kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materialéw i ich
zgodnosci z obowigzujagcymi normami, przepisami 1 specyfikacja techniczng i
dokumentacjg projektowa.

Kontrolowanie zgodnoéci wykonywanych robdt z dokumentacja projekiowa, umows i
obowigzujgcym w trakeie realizacji harmonogramem robét.

Rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiajgcym spraw technicziych powstalych w
toku wykonywania robdt

Sporzadzanie protokoléw koniecznodei w przypadku potrzeby wykonywania rob6t
dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz
wnioskowania do zamawiajgcego o ich wykonanie

Sprawdzanie wykonania robdt zanikowych.

Kontrolowanie wymagan zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o pracg, oséb wykonujgeych wskazane przez zamawiajgcego

czynnodci w zakresie realizacji zaméwienia zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp.

m) Dokonanie rozliczenia koficowego inwestycji.

n)

p)

Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postgpach w realizacji robot,
stwierdzonych nieprawidlowosciach lub zagrozeniach w realizacji robét wynikajgcych
z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robot.

Informowanie Zamawiajacego o terminach odbioru robét, ktdrych obowigzek odbioru
spoczywa na Wykonawcy (ulegajacych zanikowi, czesciowych, préb urzadzen i
instalacji itp.) niezwlocznie po dokonaniu zgloszenia odbioru przez wykonawcg robét.
W przypadku wynikniecia po zakoficzeniu zadania kwestii spornych pomig¢dzy
Zamawiajacym, a Wykonawca robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do
nieodplatego uczestnictwa w dziataniach majacych na celu rozstrzygnigcie kwestii
spornych poprzez sporzgdzanie niezbednych opinii, weryfikacji itp. przez caly okres
udzielonej przez Wykonawce gwaranciji i rekojmi.

Sprawdzanie przedstawianych przez Kierownika budowy dokumentéw materiatéw
budowlanych, prefabrykatéw i innych materiatéw przed ich wbudowaniem. Ponadio
dokonanie oceny zgodnosci materialéw budowlanych, elementéw prefabrykowanych
z ich dokumentami dopuszczajgcymi do uzycia na budowie bezposrednio przed ich
wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wilasciwg

jako$é lub tez w razie zastrzezen dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych

Projekt realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020, oznaczony nr RPSW.03.03.00-26-0089/20
Tytut projektu: Poprawa efektywnoéci energetycznej budynkéw uzytecznoéei publicznej(remizy-$wietlice) na
terenie gminy Dzialoszyce / nr RPSW.03.03.00-26-0087/20 Poprawa efeldtywnosei energetycznej budynkéw

néytecznoéei publicznej(budynki OSP) na terenie gminy Dzialoszyce
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wyrobéw przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru odrzuci dany materiat
Jub prefabrykat jako nie spelniajgey warunkéw umowy 1 przepisOw prawa.

q) Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach instalacji, urzadzen technicznych,;

r) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych
pisemnie, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badad, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych;

s) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymanie dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogia wywolaé zagrozenie
badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnod$é z projektem lub pozwoleniem na
budowe;

f) Przygotowanie i stwierdzenie gotowosci do odbioru robdt oraz udziat w czynnosciach
odbioru robét, kompletowanie dokumentacii zwigzanych z odbiorem koncowym.

u) Potwierdzanie ilosci wykonanych robét;

v) Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze;

w) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych okresu gwarancii;

x) Organizowanie i prowadzenie w razie zaistnienia potrzeb narad technicznych,
problemowych i innych spotkan, w ktérych beda uczestniczy¢ wszystkie strony

zaangazowane w realizacje zadania, w tym takze na wniosek Zamawiajacego,

Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca:

1) zapewnil osobe, ktéra bedzie pelnila funkcje wiodacego inspektora nadzoru
posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w
specjalnosciach wymaganych w zamdwieniu

2) zrealizowal przedmiot zamdwienia zgodnie ze wspolczesng wiedza techniczna,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a w szczegélnoéel ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) normami

Projekt realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020, oznaczony hr RPSW.03.03.00-26-0089/20
Tytul projektu: Poprawa efektywnoéct energetyeznej budynkow uzytecznodel publicznej{remizy-éwietlice) na
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Fund S
ﬁ Europejskie Rzeczpaspolits [y

- Unia Eurcopejska
WEWORZITWO
W SIETORRAYRIL Cutepejki Furduss
_ Progrsm Aeglonalay _ ¥ Rozwody Regonalnegas

technicznymi, standardami, zasadami szfuki budowlanej, etyka zawodows oraz

postanowieniami wmMowy

Warunki udzialu w postepowaniu
O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sig Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu,
oraz ktdrzy spelniaja warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego,

dotyczace:

1. Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnogei zawodowej, o
ile wynika to z odregbnych przepiséw. Zamawiajgcy nie stawia szezegdlowych
wymagaf w zakresie spelniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spelnianie
tego warunku poprzez ziozenie o§wiadczenia. — Zatgcznik nr 2

2. Zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajacy uzna spelnienie przedmiotowego warunku jezeli Wykonawca wykaze:

A) nalezyte wykonanie, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych réwniez
wykonywanie, w okresic ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krdtszy — w tym okresie,
minimum dwdch zamdéwien polegajacych na pelnienin nadzoru inwestorskiego
zatgeznik nr 3

B) iz osoby, ktére begda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia (beda pehni¢
nadz6r), posiadajg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczei w wymaganych specjalnosciach, a takze wskaze podstawe do
dysponowania tymi osobami — zatgcznik nr 4

3. Ocena spetniania ww. warunkéw dokonana zostanie na zasadzie spetnia/nie spetnia w

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i1 oswiadczeniach zawartych w

zatgcznikach do niniejszej oferty. Z tresei dokumentéw i oswiadczen musi wynikaé

jednoznacznie, iz ww. warunki Wykonawca spetnit.
4. Wykonawca nie moze byé powigzany osobowo lub kapitalowo z Zamawiajacym.
«  Przez powiazania osobowe lub kapitalowe rozumie si¢ wzajemne powiazania
pomiedzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzah w

imienin Zamawiajacego lub osobami wykonujgeymi w imieniu Zamawiajgcego

Projekt realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020, oznaczony nr RPSW.03.03.00-26-0089/20
Tytut projektu: Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw nzytecznodei publicznej{remizy-$wieilice) na
terenie gminy Dzialoszyce / nr RPSW.03.03.00-26-0087/20 Poprawa efektywnosei energetycznej budynkow

uzytecznoéei publicznej(budynki QSE) na terenie gminy Dzialoszyce
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czynnodci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru

Wykonawey a Wykonawca, polegajace w szezegolnoscei na:

a) uczestniczeniu w spolce jako wspolnik spolki cywilnej lub spotki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akeji;

¢) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teSciowie, zigé, synowa), w
stosunku pokrewiefistwa Iub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
(rodzefistwo, krewni matzonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia,
opieki Iub kurateli. Wykonawca potwierdza spelnienie tego warunku poprzez

ztozenie oswiadczenia- Zalgcznik nr 5

Inne postanowienia:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é uniewaznienia zapytania ofertowego na
kazdym etapie prowadzonego postepowania i nie wybrania zadnej z przedstawionych
ofert bez podania przyczyny. Zamawiajacy zawiadomi wszystkich wykonawcow,
ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia

Pelnienie nadzoru obejmuje nastgpujace branze:

1) budowlana

2) instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
-telekomunikacyjnych,

- wodociggowych i kanalizacyjnych,

-elektrycznych i elektroenergetycznych.

3) inne branze wynikajace z dokumentacji

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rozliczania cz¢Sciowego po odbiorze prac w poszczegdinych

obiektach. Zamawiajacy zastrzega mozliwo§é rezygnacii z realizacji poszezegdlnych zadain,

Projekt realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020, oznaczony nr RPSW.03.03.00-26-0089/20
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Wykaz o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spelnianic warunkéw udzialu w

postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Formularz ofertowy — zatgcznik nr 1
2. Oséwiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu — zatgcznik nr 2

3. Oswiadczenie o zdolnoscei technicznej lub zawodowe;j

Czes¢ A) zatgcznik nr 3 wykaz robdt

Czes¢ B) zatacznik nr 4 wykaz 0séb

4. Oswiadczenie dotyczace grupy kapitatowej- zatacznik nr 5

6. Sposob przygotowania oferty.

Prosimy o przestanie oferty wg zatacznika — Wzor oferty.

7.Miejsce i termin zlozenia ofert.
Oferty mozna sklada¢ w nastgpujgey sposob:

1. osobiscie lub mailowo na adres gmina(@dzialoszyce.pl

2. Oferty nalezy sklada¢ do: 23.02.2023r do godz. 11.00

3. Rozstrzygniecie ofert nastgpi w terminie 7 dni roboczych

8.0soba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imig¢ i nazwisko: Michal Forma
Tel. 41-3526010 wew. 31

e-mail: michal.forma@dzialoszyce.pl

1
Sramista™ Porada
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