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UMOWA Nr …………………
O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy Gminą Działoszyce, z siedzibą w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28 - 440 Działoszyce, zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez Stanisława Poradę - Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Agnieszki Makowskiej- Rams.
a 
firmą

………………………………….
………………………………….
………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą, 
reprezentowaną przez Pana/Panią ……………………….. o następującej treści:

§ 1.

[bookmark: _Hlk84241149]1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oznaczony  nr RPSW.03.03.00-26-0089/20  oraz RPSW.03.03.00-26-0087/20 Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej(remizy-świetlice) na terenie gminy Działoszyce oraz Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej(budynki OSP) na terenie gminy Działoszyce
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza –Pierocice .
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Jakubowice.
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Dębiany .
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza – Świetlica Opatkowice.
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Sudół.
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Sypów.
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Szyszczyce.


Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu pełno-branżowych usług w ramach nadzoru z ramienia inwestora przy realizacji 7 zadań inwestycyjnych  realizowanych w ramach Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oznaczony  nr RPSW.03.03.00-26-0089/20  oraz RPSW.03.03.00-26-0087/20 Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej(remizy-świetlice) na terenie gminy Działoszyce oraz Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej(budynki OSP) na terenie gminy Działoszyce

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na pracach  termomodernizacyjnych budynków  w których  skład wchodzą:
• termoizolacja ścian budynku oraz stropu pod nieogrzewanym poddaszem
• wymiana stolarki okienno-drzwiowej
• instalacje sanitarne zgodnie z opisem branżowym
-centralnego ogrzewania
-pompa ciepła
• instalacja elektryczna zgodnie z opisem branżowym
-instalacja oświetlenia
-instalacja odgromowa
-instalacja fotowoltaiczna 
• prace towarzyszące
-Remont warstw wewnętrznych:
-Podłóg – wykonanie nowych warstw wykończeniowych zgodnie z istniejącymi (deskowanie, płytki, wylewki)
· Ścian – wykonanie nowych warstw wykończeniowych (skucie odparzonych tynków i wykonanie
nowych wraz z gładzią i malowaniem)
· Sufitów - wykonanie nowych warstw wykończeniowych w zależności od istniejącej technologii
(skucie odparzonych tynków i wykonanie nowych w wraz z malowaniem lub sufity
podwieszane systemowe)
- Wymiana/montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
- Wymiana/montaż parapetów

Pełnienie nadzoru obejmuje następujące branże:
1) budowlaną
2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
a) telekomunikacyjnych, 
b) wodociągowych i kanalizacyjnych, 
c) elektrycznych i elektroenergetycznych.

§ 2.

Nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (a w szczególności z art. 25, wraz z kontrolowaniem rozliczenia budowy oraz art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), oraz ustaleniami stron zawartymi w niniejszej umowie oraz SIWZ.

§ 3.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Inspektor nadzoru w okresie robót sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłego Użytkownika.  
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy: 
- kontrola jakości wbudowanych materiałów, 
- kontrola zgodności wykonywanych robot z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy lub robót i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 
- Inspektor nadzoru powinien nadzorować roboty budowlane w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego.  
- w czasie każdorazowego pobytu na terenie wykonywania robót Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem, 
-  Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, 
-  Inspektor nadzoru bierze udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw wykonywania robót w toku ich realizacji, 
- Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiając jednocześnie Zamawiającego o wystąpieniu takich przypadków, 
- Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
- w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, lub materiałów innych niż wskazane w ofercie wykonawcy robót budowlanych, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych, 
- w razie potrzeby wykonania robot, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą wykonawcę robót budowlanych decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót. O powziętej decyzji Inspektor nadzoru zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego, 
- Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzania robot ulegających zakryciu lub zanikających w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy lub robót, 
- Inspektor nadzoru może żądać dokonania przez wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 
- Inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, 
- Inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym. 
- Inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym. 
Obowiązki Inspektora związane z odbiorami robót: 
- Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych prób i sprawdzeń, Inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy lub robót zapis kierownika budowy/robót o gotowości robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu robót, 
- Inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, 
- Po dokonaniu odbioru robót Inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, jak również kompletną dokumentację prób i sprawdzeń, które przekazuje Zamawiającemu, 
- Inspektor nadzoru będzie uczestniczyć w odbiorze pogwarancyjnym, jeśli zostanie zorganizowany przez Zamawiającego,
- oraz pozostałe wskazane w zapytaniu ofertowym,
- Wykonawca nie jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego oraz nie ma uprawnień do zmiany umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następującej kolejności i terminach:




	Lp.
	Nazwa zadania
	Data rozpoczęcia 
	Data zakończenia 

	1
	Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach nadzoru z ramienia inwestora przy realizacji 7 zadań inwestycyjnych  realizowanych w ramach Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oznaczony  nr RPSW.03.03.00-26-0089/20  oraz RPSW.03.03.00-26-0087/20 Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej(remizy-świetlice) na terenie gminy Działoszyce oraz Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej(budynki OSP) na terenie gminy Działoszyce 
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza –Pierocice .
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Jakubowice.
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Dębiany .
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza – Świetlica Opatkowice.
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Sudół.
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Sypów.
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Szyszczyce.
	06. 2023 r.
	Zgodnie z zapisami w ofercie



W przypadku przedłużenia się okresu realizacji robót, inspektor zobowiązany będzie do kontynuacji usługi aż do czasu podpisania protokołu bezusterkowego odbioru inwestycji 
bez prawa żądania jakiekolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. 

§ 4.

Strony ustalają, iż na każde dodatkowe (poza zadeklarowanymi w Ofercie) wezwanie telefoniczne Zamawiającego, Wykonawca przybędzie niezwłocznie w terminie do 1 dnia /24 godzin/ od daty otrzymania wezwania telefonicznego.

§ 5.

1. Wykonawca ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 6.

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot umowy wynosić będzie brutto:
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza –Pierocice …………zł 
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Jakubowice.…………zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Dębiany…………zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza – Świetlica Opatkowice.…………zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Sudół. …………zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Sypów. …………zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Szyszczyce. …………zł

RAZEM .............................................. zł
  
[bookmark: _GoBack](słownie brutto razem……………………………………………………………………………………..) 
Kwota powyższa obejmuje wszystkie koszty, także  przyjazdu, pobytu oraz innych niezbędnych czynności z zakresu sprawowanego nadzoru i płatna będzie jednorazowo.

§ 7.

Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Wykonawcy w terminie do 30 dni, po złożeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury wraz ze zgodnie podpisanym obustronnie protokołem końcowym odbioru robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych objętych odrębną umową.

§ 8.

Strony postanawiają , że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za niestawiennictwo na terenie budowy mimo wezwania Zamawiającego 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy przypadek,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
c) za niewykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto,
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
e) za każdy przypadek niewykonywania obowiązku umownego 1% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody.
Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisu Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.




ZAMAWIAJĄCY 				 WYKONAWCA



Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oznaczony  nr RPSW.03.03.00-26-0089/20 
Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej(remizy-świetlice) na terenie gminy Działoszyce / nr RPSW.03.03.00-26-0087/20 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej(budynki OSP) na terenie gminy Działoszyce
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