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ZALACZNIK NR 3

do Regulaminu Udzielania Zamowien Publicznych w Urzedzie Miasta
i Gminy w Dziatoszycach, ktérych wartosc jest nizsza niz kwota 130 00C ziotych

3. Wzdr zapytania-sondazu rynku

Dziatoszyce, dn. 31-01-2023

Adres podmiotu Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajacy:
Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5 28-440 Dziatoszyce
NIP 662-175-70-85

2. Przedmiot zamdwienia:

s Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn.: Kompleksowa rewitalizacja miasta Dzialoszyce
—etap Il :

I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Synagogi w Dzialoszycach oraz
zagospodarowanie placu w sasiedztwie Synagogi etap I oraz II

I1 - Zagospodarowanie rynku (parku) w Dziatoszycach

III - Zagospodarowanie placu w sasiedztwie rzeki Jakubowki (remont utwardzenia i ogrodzenia
oraz montaz matej architektury)

1V - Budowa obiektow matej architektury (,.Sklepiku, Hustawki, Lokomotywy” i dwoch tawek oraz
remont ogrodzenia przy przedszkolu przy ul. Krakowskiej w miejscowosci Dzialoszyce

V - Modernizacja o$wietlenia stadionu w Dziatoszycach

VI- Monitoring miasta Dziatoszyce.
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(wpisacé przedmiot zamodwienia )

Termin realizacji zamowienia
Nadzor petniony bedzie przez caly okres prowadzenia Inwestycji, ktérej rozpoczecie przewidywane
jest 02.2023 r. a termin jej przewidywanej realizacji jest do 04.2023r. Nadzdr obejmuje réwniez

okres gwarancji i rekojmi udzielnej przez Wykonawce robot.

4. Kryteria wyboru oferty: 100 %. cena.

Inne istotne warunki zamowienia:

Przedmiotem zamowienia sg ustugi pclegajgce na swiadczeniu petno-branzowych ustug w ramach
nadzoru z ramienia inwestora przy realizacji szesciu  zadari inwestycyjnych realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 dla
projektu pn. ,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce- etap I1”.:

L

Budowa kontenera sanitarnego, matej architektury (fawek, koszy na $mieci) oraz wykonanie
utwardzen i nasadzen. Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych stanowi zorganizowanie
zaplecza budowy oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania,
zapewnienie srodkéw transportowych. Teren budowy stanowi dziatki i o nr ewid. 590/2, 590/6,
590/8 w miejscowosci Dziatoszyce. Inwestycja skiada sie z dwdch etapow:

Etap1:

- budowa kontenera sanitarnego wraz z wewngtrznymi

instalacjami (wod.-kan., en. elektr.) montaz elementéw matej architektury (tawek, koszy na smieci),
budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia oraz wykonanie utwardzen i nasadzer przy ul. Jézefa
lgnacego Krasickiego na dz. nr 590/2; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce

Etap 2:
-wykonanie utwardzenia oraz budowa kanalizacji deszczowej przy
ul. Jézefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/6; 530/8 w miejscowosci Dziatoszyce

I8
Realizacja na terenie Rynku w Dziatoszycach(dziatka nr 257 w Dziatoszycach, gm. Dziatoszyce)
obiektéw matej architektury:

- fawek,

- siedzisk betonowych,

- koszy parkowych,

- stojakow na rowery,

- zestawow do gry w szachy

- fontanny posadzkowej typu ,,dry plaza” obtozonej ptytami granitowymi.

Inwestycja zaktada takze przebudowe i rozbudowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych
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z kostki brukowej.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie nowe nasadzenia i wycinke zieleni a takze
remont/przebudowe pomnika 1000-lecia Paristwa Polskiego, znajdujacego sie na terenie
opracowania

1il.

Wykonanie robdt budowlanych w branzy budowlanej obejmujacych remont utwardzenia, remont
ogrodzenia oraz montaz matej architektury na dziatce nr ewid. 708 zlokalizowanej w miejscowosci
Dziatoszyce.
Zamierzenie inwestycyjne cbejmuje:

* Remont utwardzenia

* Remont ogrodzenia

» Montaz matej architektury

1. Remont utwardzenia
Gfownym celem remontu utwardzenia jest wymiana istniejgcej zewnetrznej nawierzchni oraz
poprawa
stanu podbudowy.
Zakres robot bedzie obejmowat roboty przygotowawcze oraz roboty nawierzchniowe.
Reboty przygotowawcze polegac bedg na wytyczeniu obszaru. Roboty nawierzchniowe bedg polegac
na zerwaniu istniejacej zewnetrznej nawierzchni; sktadajgcej sie czesciowo z ptyt chodnikowych
betonowych.

2. Remont ogrodzenia
Remont istniejgcego ogrodzenia bedzie obejmowat wymiane istniejgcego ogrodzenia na
projektowane
Wraz z 3 bramami uchylnymi. Projektuje sie ogrodzenie o wysckosci 150cm, sktadajace sie z przeset
o dtugosci 250cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w zalecanym kolorze
czarnym. Pod stupy ogrodzeniowe zaprojektowano stupy fundamentowe o wymiarach 40x40cm
posadowione na gtebokosci 100cm, pod stupy bram uchylnych - 60x60cm posadowione na gtebokosé
120cm.

3. Montaz matej architektury
W miejscach zgodnych z rysunkiem nr 2 nalezy posadowic¢ dwie fawki, kosz na smieci oraz stojak na
rowery. Wyglad urzadzen nalezy uzgodnic oraz zatwierdzi¢ u zamawiajgcego. Zalecany charakter
przedstawiono na rysunku nr 4-6. Posadowienie urzadzen zalezne od producenta.
Wszelkie pozostate systemy korzeniowe, po wycince drzew (zgodnie z rys. 2} nalezy usunaé, a ziemie
uzyznic. W miejsca oznaczone na rys. 2 nalezy nasadzi¢ 3 sztuki drzew niskich (zalecany gatunek —
klon
zwyczajny ,,Globosum”) oraz 3 sztuki krzewodw (zalecany gatunek — bukszpan wieczniezielony).

v,
Zakres obejmuje budowe obiekiéw matej architektury, montaz dwodch tawek oraz remont
ogrodzenia.
Roboty budowlane bedg obejmowacé:

—
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- przygotowanie terenu pod urzadzenia — wykop i fundamenty
- montaz urzadzen
- remont ogrodzenia

V.
Dostawa, montaz, modernizacja oswietlenia stadionu wraz z czesciowg przebudows instalacji
wewnetrznej oswietlenia boiska gtéwnego, boisk bocznych oraz amfiteatru - w systemie ,,zaprojektu;j
i wybuduj na podstawie udostepnionej dokumentacji, {modernizacja obejmuje zmiane wysokosci
gtownych stupdw oswietleniowych boiska pitkarskiego, zmiane lokalizacji istniejacych stupdw wraz z
dotozeniem dodatkowych (pozostatych z boiska gidwnego) na boiskach bocznych oraz wymiane
opraw oswietleniowych w muszli koncertowej,

Vi
Dostawa, montaz, wykenanie monitoringu miasta w rejonie ul. Krasickiego, Pinczowskiej, Placu
Partyzantdw w ramach zadan rewitalizacyjnych wchodzacych w skiad projektu pn. ,Kompleksowa
rewitalizacja miasta Dziatoszyce — etap II”. Do zakresu opracowania nalezy: Montaz osprzetu
monitoringu wizyjnego { w technologii bezprzewodowej sieci kratowej o topologii siatki mesh)
Pofaczenie z istniejgcag siecig w serwerowni budynku Urzedu Miasta i Gminy w Dziatoszycach,
Wykonanie zasilania 230V projektowanych szafek zasilajaco-sterujgcych SZS z napowietrznej linii nN.
Projektowane monitoring zabudowany zostanie przy ul. Krasickiego, ul. Pinczowskiej, ul.
Skalbmierskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kosciuszki oraz Plac Partyzantéw w miejscowosci Dziatoszyce,
gmina Dziatoszyce, powiat pinczowski, wojewddztwo Swietokrzyskie.

Zakres rzeczowy inwestycji zostat okreslony w projekcie budowlanym i technicznym przedsiewziecia
dostepnym pod linkami:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/674122
https://platformazakupowa.pl/transakcja/714889

https://platformazakupowa.pl/transakcja/704456

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych obejmuje :

a) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robdt z dokumentacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

b) Wenryfikacja planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

c) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich odstepstw i zmian technologii robdt, materiatéw i
urzadzen, zgtaszanych przez Wykonawce robodt, szczegdlnie w sytuacjach, gdy zmiany te moga
skutkowac rozszerzeniem zakresu rzeczowego okreslonego umowg lub podwyzszeniem
kosztow realizacji robdt;

d) Dojazdipobyt na placu budowy minimum raz w tygodniu, a jesli zajdzie taka potrzeba czesciej
np. w przypadku robét zanikowych, udokumentowany wpisem de dziennika budowy celem
zapewnienia skutecznosci nadzoru, a takze na wezwanie Zamawiajgcego (niezwtocznie do 24
godzin od otrzymania telefonicznego wezwania)

e) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowanie do
zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian lub uzupetnien

f) Sprawdzanie poprawnosci kalkulacji sporzadzanych przez wykonawcdw robdt w zakresie
obmiarow robot, nakfadow rzeczowych, cen i narzutdw oraz faktur w terminach wynikajgcych
z umow zawartych miedzy wykonawcg, a zamawiajgcym.

g) Kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow i ich zgodnosci z
obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczng i dokumentacja projektowa.

h} Kontrolowanie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa, umowg |

obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robdt.
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j)

k)
)

p)

q)

Rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot

Sporzadzanie protokoféw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonywania robot
dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz
whnioskowania do zamawiajgcego o ich wykonanie

Sprawdzanie wykonania robdt zanikowych.

Kontrolowanie wymagan zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp.

Dokonanie rozliczenia koricowego inwestycji.

Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji robét, stwierdzonych
nieprawidiowosciach lub zagrozeniach w realizacji rebét wynikajgeych z zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu robot.

Informowanie Zamawiajgcego o terminach odbioru robot, ktérych obowigzek odbicru
spoczywa na Wykonawcy (ulegajacych zanikowi, czesciowych, préob urzadzen i instalacji itp.)
niezwiocznie po dokonaniu zgtoszenia odbioru przez wykonawce robdt. W przypadku
wynikniecia po zakonczeniu zadania kwestii spornych pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
robot budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego uczestnictwa w
dziataniach majacych na celu rozstrzygniecie kwestii spornych poprzez sporzadzanie
niezbednych opinii, weryfikacji itp. przez caty okres udzielonej przez Wykonawce gwarancjl i
rekojmi.

Sprawdzanie przedstawianych przez Kierownika budowy dokumentow materiatow
budowlanych, prefabrykatow i innych materiatow przed ich wbudowaniem. Ponadto
dokonanie oceny zgodnosci materiatow budowlanych, elementow prefabrykowanych z ich
dokumentami dopuszczajgcymi do uzycia na budowie bezposrednio przed ich wbudowaniem.
W razie braku wymaganych dokumentdw stwierdzajgcych wiasciwg jakosc lub tez w razie
zastrzezen dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw przewidzianych do
wbudowania, Inspektor nadzoru odrzuci dany materiat lub prefabrykat jako nie spetniajgcy
warunkow umowy i przepisow prawa.

Sprawdzanie i odbidér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub  zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach instalacji, urzadzen technicznych;

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych pisemnie,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badar, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementdw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych;

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bad? ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a tekze wstrzymanie dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie badz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe;

Przygotowanie i stwierdzenie gotowcsci do odbioru robdt craz udziat w czynnosciach odbioru
robot, kompletowanie dokumentacji zwigzanych z cdbiorem koncowym.

Potwierdzanie ilosci wykonanych robot;

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze;

Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych ckresu gwarancji;

Organizowanie i prowadzenie w razie zaistnienia potrzeb narad technicznych, problemowych
i innych spotkan, w ktérych bedg uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane w realizacje
zadania, w tym takze na wniosek Zamawiajacego;
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Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca:

1)

2)

zapewnit osobe, ktdra bedzie petnita funkcje wiodgcego inspektora nadzoru posiadajacego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosciach
wymaganych w zamowieniu

zreaiizowat przedmiot zamdwienia zgodnie ze wspdiczesng wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a w szczegodlnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy

Warunki udziatu w postgpowaniu

O udzielenie zamdwienia moga ubiegad sie Wykonawecy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu, oraz ktorzy
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego, dotyczgce:

1.

Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw. Zamawiajgcy nie stawia szczegdtowych wymagan w zakresie
spetniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spetnianie tego warunku poprzez ztozenie
oswiadczenia. — Zatacznik nr 2
Zdolnosci technicznej lub zawodowej
Zamawiajacy uzna spetnienie przedmiotowego warunku jezeli Wykonawca wykaze:

A) nalezyte wykonanie, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych réwniez
wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krdtszy — w tym okresie, minimum dwadch
zamowien polegajacych na petnieniu nadzoru inwestorskiego zatgcznik nr 3

B) iz osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia (bedg petni¢ nadzér),
posiadajg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
wymaganych specjalnosciach, a takie wskaze podstawe do dysponowania tymi osobami
—zatacznik nr 4

Ocena spetfniania ww. warunkow dokonana zostanie na zasadzie spetnia/nie spetnia w

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i odwiadczeniach zawartych w zatgcznikach do

niniejszej oferty. Z tresci dokumentdw i odwiadczen musi wynika¢ jednoznacznie, iz ww.
warunki Wykonawca spetnit.

Wykonawca nie moze by¢ powigzany osobowo lub kapitalowo z Zamawiajgcym. Przez

powigzania osobowe lub kapitalowe rozumie sie wzajemne powigzania pomiedzy

Zamawiajgcym lub osobami upowainionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu

Zamawiajacego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca,

polegajgce w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spotki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji;

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, tesciowie, ziec, synowa), w stosunku pokrewieristwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzenstwo, krewni matzonka/i)
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca
potwierdza spetnienie tego warunku poprzez ztozenie o$wiadczenia- Zatacznik nr 5

Wykaz oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia
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1. Formularz ofertowy — zatacznik nr 1
Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu — zatgcznik nr 2
3. Oswiadczenie o zdolnosci technicznej lub zawodowej
Czesc A) zatgcznik nr 3 wykaz robdt
Czesc B) zatacznik nr 4 wykaz oséb
4. Oswiadczenie dotyczace grupy kapitatowej- zatacznik nr 5

oo

6. Sposdb przygotowania oferty.
Prosimy o przestanie oferty wg zatacznika — Wzdr oferty.
7. Miejsce i termin zfozenia ofert.
Oferty mozna sktada¢ w nastepujgcy sposob:
1. osobiscie w siedzibie Urzedu: ul. Skalbmierska 5 28-440 Dziatoszyce
2. droga elektroniczng na adres e-mail: gmina@dzialoszyce.pl lub

3. faksem: 41/35 260900 lub

4. droga pocztowa na adres: ul. Skalbmierska 5 28-440 Dziatoszyce
Oferty nalezy sktadac do: 08-02-2023, godz. 11 00.

Rozstrzygniecie ofert nastapi w terminie 14 dni reboczych i zostanie opublikowane na stronie

internetowej http://www.dzialoszyce.eobip.pl

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imie i nazwisko: Michat Forma

Tel. 41-3526005 wew. 31
E-mail: michal.forma@dzialoszyce.pl

ZASTEPCA NURMISTRZA

Miasta i Gnu%ﬁfgﬁoszycc
Adar Glogowski

FN-O=2028: s nsomnmsisiuisvi b s coss it
(data, podpis)
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